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SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D.LGS N° 50/2016

E  SS.MM.II.,  DELLA  GESTIONE  DELLA  STRUTTURA  PER  LA  SOMMINISTRAZIONE  DI

ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALITA’ “SA CRUXI MANNA”

(CIG n   8889073717  )  

Approvato con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020

e con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021

SCHEMA DI CONTRATTO

CONCESSIONE,  AI  SENSI  DELL’ART.  164  DEL  D.LGS  N°  50/2016  E  SS.MM.II.,  DELLA

GESTIONE DELLA STRUTTURA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  IN

LOCALITA’ “SA CRUXI MANNA” A UTILIZZAZIONE DIRETTA DEL CONCEDENTE AI SENSI

DELL’ARTICOLO  164  E  SEGUENTI  E  DELL’ARTICOLO  180  E  SEGUENTI  DEL  DECRETO

LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

TRA

CONCEDENTE: Comune di Simala, con sede legale in Via Cagliari n° 1, c.a.p. 09090 Simala (OR), C.F.

80030370953  / P.I. 00355190950 ,  in persona del  Responsabile del  Servizio ………………………...,

nato a …………………….. il ………………………………... domiciliato per la carica presso l’ente che

rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

CONCESSIONARIO ……………………….., con sede legale in ………………………., alla piazza/via

………………………...,  n.  ……………………..,  c.a.p.  ………………………..,  C.F./P.I.

………………………...,  R.E.A.  n.  …………………….,  in  persona  del  Legale  rappresentante  pro-

tempore ………………………...,  nato a  ……………………. il  …………………..,  domiciliato per  la

carica  presso  la  società  che  rappresenta,  Concedente  e  Concessionario  di  seguito  anche  "Parte"

(individualmente) o "Parti" (congiuntamente)

PREMESSO CHE

1.  l’intervento di gestione della struttura per la somministrazione di alimenti e bevande in località “Sa

Cruxi  Manna” è  compreso  nel  programma  biennale degli  acquisti  e  dei  servizi  2021-2022 di  cui

all’articolo 21 del Codice;

2. in data ……………………., la Giunta Comunale con Deliberazione n° ….. ha approvato il Progetto di

gestione;

3.  in  data  …………………...,  con  Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  ………………  n.

…………….  è stato approvato il disciplinare di gara per l’affidamento della concessione per la gestione

della struttura per la somministrazione di alimenti e bevande in località “Sa Cruxi Manna”, mediante
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procedura  di  gara  da aggiudicare  sulla  base  del  criterio  dell’offerta  economicamente più vantaggiosa

individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173

del Codice;

4. in data ………………., è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità

europea (GUCE) n. ………………. e in data ………………. sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI)

foglio  inserzioni  n.  …………………….  del  ……………………..  o  su  Bollettino  ufficiale  regionale

(BUR)  n.  ……………….  del  …………………….e  per  estratto,  sui  seguenti  quotidiani

……………………….;

5. in data …………………………., con Determinazione del Responsabile del Servizio ……………… n.

……….  è  stato  individuato  …………………………..  costituito  da  …………………...  quale

aggiudicatario finale della Concessione, ai sensi dell’articolo 173 del Codice;

6.  in  data  ………………..,  con  Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  ………………   n.

…………., il Concedente ha disposto l’affidamento della Concessione relativa all’intervento in oggetto in

favore  di  ………………………………...  costituito  da  ……………………...,  in  qualità  di

Concessionario;

7.  le  Parti  intendono  disciplinare  mediante  apposito  Contratto  la  Concessione  per  la  gestione  della

struttura per la somministrazione di alimenti e bevande in località “Sa Cruxi Manna”;

8. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico e Finanziario:

� l’importo dell’investimento che è pari a ………………………….. milioni di euro;

� la durata della Concessione; 

� l’importo e le modalità di corresponsione del Contributo e dei Corrispettivi di cui agli articoli 21,

28, 29 e 30;

� gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.

2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

3. I Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare,

ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso

e si intendono qui integralmente richiamati.

4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell’Unione

europea.
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5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute

nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell’Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola

assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell’Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni

da esso nascenti;

b)  si  trova  nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non  essendo  in  stato  di  crisi,  insolvenza,

liquidazione  volontaria,  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  concordato  preventivo  o  altre

procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali

situazioni;

c)  è  in  possesso  al  momento della  stipula  del  Contratto  e  sarà  in  possesso per  tutta  la  durata  della

Concessione,  senza  soluzione di  continuità,  di  tutte  le  abilitazioni,  autorizzazioni,  licenze  e  permessi

necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo

o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere

alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

e)  non esistono motivi  ostativi  alla  stipula del  Contratto ai  sensi  dell’articolo 32, commi 9 e 11, del

Codice.

2.  Le Parti  si  impegnano, ciascuna per quanto di  propria competenza,  a riportare il  Codice Unico di

Progetto (CUP) e il  Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e

contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n.

25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 13.

3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. OGGETTO

1.  Il  Contratto  ha  ad  oggetto  l’affidamento  in  Concessione  della  gestione  della  struttura  per  la

somministrazione di alimenti e bevande in località “Sa Cruxi Manna”. Il valore della Concessione è pari a

euro …………………………………. (………………………..). Il Concessionario dovrà corrispondere al

Comune di Simala,  con decorrenza dalla data formale d’inizio servizio, come stabilita nel Verbale di

consegna del servizio, un Canone fisso annuale di € ………………., IVA esclusa. 
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Come previsto con la deliberazione G.C. n.26 del 15/05/2013, in considerazione della difficile situazione

economico-occupazionale del territorio, gli importi di cui sopra saranno ridotti del 30% per il primo ed il

secondo anno, del 20% per il terzo ed il quarto anno e del 10% per il quinto anno della concessione.

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

a) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione del servizio;

b) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria, programmate o comunque necessarie a

garantire la funzionalità e disponibilità delle strutture e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per

tutta la durata della Concessione;

c) la gestione delle strutture e l’erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della

Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V.

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.

4.  La documentazione tecnica correlata  all’esecuzione del  Contratto e  la documentazione tecnica che

dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza

dello  stesso,  è  e  resta  di  esclusiva  proprietà  del  Concedente.  Il  Concessionario  dichiara  e  riconosce

espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della

predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di

attività correlate all’esecuzione del Contratto.

5. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da

parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno

concernenti tutti i  progetti, materiali,  impianti, procedimenti e,  comunque, ogni altro mezzo utilizzato

nell’esecuzione  del  Contratto.  Sono,  in  ogni  caso,  a  carico  del  Concessionario  tutti  gli  oneri  e  le

responsabilità  inerenti  l’ottenimento  dei  diritti  di  sfruttamento  di  brevetti,  marchi,  licenze,  disegni,

modelli ed altre opere dell’ingegno.

6. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

5. DURATA ED EFFICACIA

1. La durata della Concessione è di 6 anni decorrere dalla data del Verbale di consegna del servizio. 

2. La concessione può essere rinnovata per ulteriori 6 (sei) anni, fatta salva la possibilità di disdetta da

entrambe le parti con preavviso di un anno rispetto alla scadenza naturale del contratto.

SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

6. AUTORIZZAZIONI

1.  Al  Concessionario  competono  in  via  diretta  ed  esclusiva  tutte  le  attività  necessarie  ai  fini

dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie

per  la  gestione dei  servizi.  Gli  aggravi  in  termini  di  costi  e  tempi  derivanti  dal  mancato  o ritardato

ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che
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quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di

aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento

stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del

Concedente.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni

acquisite ai sensi dei commi precedenti.

7. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE

1. Compete al Concedente:

a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree e delle strutture, le predette

aree e strutture, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per

l’effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario delle aree e delle

strutture oggetto di concessione;

b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei

servizi;

c) nominare il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione, nel rispetto dell’articolo 31,

comma 13, del Codice;

d)  richiedere  informazioni  ed  effettuare  controlli  con  poteri,  tra  gli  altri,  di  ispezione,  accesso  e

acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da

parte del Concessionario;

e)  vigilare  sulla  corretta  erogazione  dei  Servizi  da  parte  del  Concessionario  in  conformità  ai  livelli

generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola

prestazione da garantire all’utente, così come descritti nel Capitolato di gestione, e adottare le eventuali

direttive che si rendano necessarie;

f) segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità Nazionale Anticorruzione,

con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti

di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10

ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

2.  Il  Concedente  si  impegna  a  comunicare  al  Concessionario  ogni  evento  rilevante,  circostanza  o

provvedimento nella  sua  disponibilità  che condizioni  la  Concessione.  In  particolare,  il  Concedente  è

tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla

Concessione;

b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate

dalla Concessione;
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c) l’insorgenza di  motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai

sensi dell’articolo 23.

8. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il  Concessionario si impegna, sotto la

propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la gestione dell’intervento.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei

luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Gestione, la

mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data

di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali

pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

b) aver valutato e condiviso il Progetto, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente

rispetto agli obblighi di gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso

eccepire, durante la Gestione, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur

potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate

ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per

iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;

3. Il Concessionario si obbliga, tra l’altro, a:

a)  manutenere  le  strutture ed  erogare  i  Servizi  in  conformità  a  quanto  stabilito  nel  Contratto,  nella

Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli

indicatori di performance;

b) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze

assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

c) prestare l’assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di

quest’ultimo;

d) collaborare con il Concedente affinchè questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di

documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di

esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i

mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;

e) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;

f)  effettuare  in  modo continuativo  il  monitoraggio  sull’andamento  degli  Indicatori  di  Equilibrio  e  a

comunicarne gli esiti con cadenza semestrale al Concedente.
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4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il

corretto  e  completo adempimento delle  obbligazioni  ad  esso riconducibili  previste  nel  Contratto,  nei

Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.

5. Il Concessionario si impegna altresì a:

a)  organizzare  una  banca  dati  contenente  ogni  dato,  documento,  informazione  e  notizia  concernente

l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente

in tempo reale;

b)  fornire  tempestivamente  al  Concedente  ogni  documentazione,  informazione  e  notizia,  anche  su

supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da

parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito

web;

c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell’esecuzione tutti i chiarimenti richiesti;

d)  partecipare  alle  visite  che  il  Direttore  dell’esecuzione,  il  Responsabile  del  Procedimento  e/o  gli

incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;

e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i)  ogni  circostanza  o  evento  che  potrebbe  comportare  sia  ritardi  nell’erogazione  dei  Servizi,  sia

indisponibilità, anche parziale, dei Servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto

per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;

(iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del

Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi

derivanti dal Contratto;

(iv)  ogni  altro  evento,  circostanza  o  provvedimento  che  possa  avere  effetto  pregiudizievole  sulla

Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

f) inviare periodicamente (con cadenza annuale) le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle

attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di

controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti

“Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di

partenariato pubblico privato”;

6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non

specificato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di

uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).

9. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
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1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare,

egli è responsabile:

a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione

della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate

nel  Contratto,  nei  Documenti  Contrattuali  e  nel  Capitolato  d’oneri sono  state  da  esso  esaminate  e

riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e

consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori,

dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, per l’erogazione dei Servizi.

c)  dell’obbligo  di  tenere  indenne  e  manlevare  il  Concedente  da  ogni  pretesa  di  terzi,  derivante  dal

mancato  o  non  corretto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali  per  cause  riconducibili  al

Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione e delle attività connesse.

10. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto

2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i

quale/i  devono essere  registrati  tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  al  Contratto  stesso,  da  effettuare

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o

pagamento idoneo a consentire  la piena tracciabilità delle operazioni,  fermo restando quanto previsto

all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente,  entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i  conto/i o dalla prima

utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i

dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i

ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione

relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione

posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto

(CUP).

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi

dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 38 del Contratto.
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4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta,

apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

della Provincia di  Oristano della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli

sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di

risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o

postale  ovvero  di  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  sia

l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente,  al Concessionario  e alla Prefettura –

Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Oristano qualora abbiano notizia dell’inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4,

lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario,

anche  nell’atto  di  cessione,  affinché  lo/gli  stesso/i  venga/no  riportato/i  sugli  strumenti  di  pagamento

utilizzati.

11. FORZA MAGGIORE

1.  Sono  cause  di  Forza  Maggiore  i  seguenti  eventi,  imprevisti  e  imprevedibili  al  momento  della

sottoscrizione  del  Contratto,  idonei  a  rendere  oggettivamente  impossibile,  in  tutto  o  in  parte,  in  via

temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a)  guerre,  guerre  civili,  conflitti  armati,  attentati  terroristici,  sommosse,  sabotaggi,  atti  vandalici,

manifestazioni  collettive  di  protesta  fatta  eccezione  per  quelli  che  riguardano  il  Concedente,  il

Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) epidemie e contagi;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o

catastrofi dall’autorità competente.
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2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi

contrattuali,  in  quanto  la  prestazione  è  divenuta  impossibile,  anche  solo  temporaneamente,  ne  dà

immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti

prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i

rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata

ripresa  dei  dei  Servizi,  gli  Eventi  di  cui  al  comma  1  non  configurano  cause  di  imputabilità

dell’inadempimento contrattuale.

3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere

alle prestazioni del Contratto, si applica  l’articolo 14. Nel caso in cui l’evento comporti l’Alterazione

dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 16.

4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di fruire  della

gestione, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice

civile. 

SEZIONE III – GESTIONE

12. FASE DI GESTIONE

1. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di

tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto. Le prestazioni eseguite direttamente dai

soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184,

comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

2. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei

requisiti stabiliti nel Bando di Gara;

b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;

c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

3.  Il  Concessionario  si  impegna  a  depositare  presso  il  Concedente,  almeno  20  giorni  dall’inizio

dell’esecuzione  delle  attività  in  subappalto,  la  copia autentica del  Contratto  di  subappalto,  nonché la

documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei

requisiti professionali e speciali.

13. SERVIZI DI GESTIONE

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di gestione, necessari a garantire la piena fruibilità

delle  strutture secondo  gli  standard  quantitativi  e  qualitativi  disciplinati  nel  Documento  denominato

“Capitolato d’oneri”.

2. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria

programmate  e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da
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garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della

stessa, di consegnare le strutture al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale

deperimento d’uso così come previsto nel Documento denominato “Capitolato d’oneri”.

14. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze

oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle

obbligazioni  contrattuali  relative  alla  Fase  di  Gestione,  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla

cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima.

La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile fornitura dei servizi, come

di seguito individuate:

i)  indisponibilità  di  alimentazione  elettrica,  gas  o  acqua  per  cause  non  imputabili  al  Concedente,  al

Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

ii)  impossibilità  di  accedere  a  materie  prime  e/o  servizi  necessari  ad  adempiere  alle  obbligazioni

contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o

Servizi oggetto del Contratto;

iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi

affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno

alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 11.

Fatta  eccezione  per  i  casi  di  cui  alla  lettera  c),  nessun  indennizzo  o  risarcimento  è  dovuto  al

Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui

alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare

il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che

hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui

erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli Evento/i.

4. Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando

preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con

l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione

delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti  prodotti, dei rimedi e

cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei
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mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui

il  Direttore  dell’Esecuzione  non  coincida  con  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  il  verbale  è

trasmesso a mezzo posta certificata a quest’ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione,

come risultante  dal/dai  relativo/i  verbale/i,  il  Concessionario  può  chiedere  la  proroga  dei  termini  di

gestione del/i  Servizio/i di un numero di  giorni  pari  a quello di durata della sospensione. Qualora la

sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati,  ecceda  6 (sei mesi)

comportando altresì  l’Alterazione  dell’Equilibrio  Economico  Finanziario,  le  Parti  possono avviare  la

procedura di cui all’articolo 16.

7 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il

Direttore  dell’Esecuzione  redige  il  verbale  di  ripresa  della  fornitura  del/i  Servizio/i  interessato/i

dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali.

Nel  caso  in  cui  il  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  non  coincida  con  il  Responsabile  del

Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla

data della sua redazione.

SEZIONE IV – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

15. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1.  Gli  elementi  indicati  nelle Premesse costituiscono i  presupposti  e le  condizioni di  base  del  Piano

Economico e Finanziario che concorrono a determinare l’Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico Finanziario  degli  investimenti  e della connessa

gestione  è  dato  dalla  contemporanea  presenza  delle  condizioni  di  Convenienza  Economica  e  di

Sostenibilità  Finanziaria.  Il  rispetto  di  tali  condizioni  è  misurato  sulla  base  dei  seguenti  indicatori

contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

� Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a …………...;

16. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma

6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario

determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla

variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 15 rispetto ai valori del Piano Economico

Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di

Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e

sulle condizioni di realizzazione e gestione delle strutture dei Servizi;
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b)  il  mancato  o  ritardato  rilascio  delle  Autorizzazioni di  cui  all’articolo  6  non  riconducibile  al

Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita

di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;

c) i casi di sospensione di cui all’articolo 16, comma 6, lettera a), ultimo periodo, qualora il periodo di

sospensione ecceda i 90 giorni in Fase di Gestione;

d) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 11, comma 3;

2.  Nel  caso  in  cui  l’Alterazione  dell’Equilibrio  Economico  Finanziario  risulti  più  favorevole  per  il

Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In

tal  caso,  il  Concedente  dà  comunicazione  scritta  al  Concessionario,  affinché  avvii  la  procedura  di

revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di

revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con

esattezza  i  presupposti  che  hanno determinato  l’Alterazione  dell’Equilibrio  Economico  Finanziario  e

producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i

presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico

Finanziario Revisionato.

Alla  ricezione  della  predetta  comunicazione,  le  Parti  avviano  senza  indugio  la  revisione  del  Piano

Economico Finanziario.

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori

di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti

derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso,

garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5.  In  caso  di  mancato  accordo  sul  Riequilibrio  del  Piano  Economico  Finanziario  entro  60  giorni

dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto

da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata

reputazione,  indipendenza  e  competenza  specifica  di  settore,  scelto  di  comune  accordo  tra  le  Parti

medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato

entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per

cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico

ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla
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convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo  24. In tal

caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 24.

SEZIONE V – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

17. CAUZIONI

1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative al risarcimento dei danni

derivanti  dall’eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  il  Concessionario  presta,

contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, con le

modalità  di  cui  all’articolo  93,  commi  2  e  3,  del  Codice.  La  predetta  garanzia,  rilasciata  da

……………………….., è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con rialzi superiori al 10%, alla

percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1,

terzo  e  quarto  periodo  del  Codice]  dell’importo  totale  dell’investimento  complessivo  oggetto  del

Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice.

2.  Il  Concessionario si  impegna, in ogni caso,  a versare tutte le altre cauzioni  previste dal  Codice o

comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

18. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile, con compagnie di

assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più

polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase

di Gestione, per un massimale di importo minimo pari  a euro …………………... per sinistro ed euro

……………………. per persona e per danni a cose,  per tutta la durata della Concessione.  La somma

assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a

terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente

o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla

precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività

svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione;

c)  le  spese  per  la  riparazione  e/o  la  sostituzione  di  opere  edili,  di  pertinenze  esterne,  nonché  di

apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti delle strutture gestite dal Concessionario, che si rendano

necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di

terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della

data prevista per l’avvio della Fase di Gestione.
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2. Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista

per  l’avvio  della  Fase  di  Gestione,  copia  delle  predette  polizze,  con  attestazione  del  pagamento  del

relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza

stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni

caso, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l’omesso o il ritardato pagamento

delle  somme dovute a  titolo di  premio o di  commissione da parte  del  Concessionario  non comporta

l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

3. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del

Concessionario.

4. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese

subappaltatrici e subfornitrici.

5. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture

assicurative di cui al presente articolo.

6. Il Concessionario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato

pagamento  dei  premi  assicurativi.  In  tal  caso,  il  Concedente  è  autorizzato,  previa  comunicazione  al

Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi

dalla cauzione definitiva. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso,

contenere apposita clausola che impegni l’assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta)

giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da

parte del Concessionario.

7. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e

l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il

Contratto ai sensi dell’articolo 20 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo

l’obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

8. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in

caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono

ammesse surroghe idonee a trasferire,  anche solo parzialmente,  eventuali  richieste  della compagnia a

carico del Concessionario sul Concedente.

SEZIONE VI- VICENDE DELLA CONCESSIONE

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1.  L’inadempimento  delle  obbligazioni  di  cui  all’articolo  8,  comma 3,  lettere  b)  ed  e),  da parte  del

Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.

2. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della

comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro



C O M U N E     D I      S I M A L A 
PROVINCIA   DI   ORISTANO

Via   Cagliari  n°  1                                                                                                               C.A.P.   09090

10 giorni  dall’inadempimento,  senza  che  occorra  alcun  atto  di  costituzione  in  mora  o  di  diffida  ad

adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da

ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e

importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di

indennizzo.

4.  In  caso  di  risoluzione  di  diritto  del  Contratto,  fatta  salva  la  prova  di  ulteriori  danni,  spettano  al

Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in

ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la

selezione del nuovo Concessionario.

20. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  agli  articoli  19  e  22,  il  Concedente,  qualora  il  Concessionario  sia

inadempiente agli obblighi del  Contratto può avvalersi,  nei  casi  previsti  al  comma 2, della facoltà di

risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del

codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta)

giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. La diffida ad

adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile ], all’indirizzo di

posta  elettronica  certificata  ……………………………………  del  Concessionario  e  deve  contenere

l’inadempimento  contestato  nonché  le  relative  conseguenze  giuridiche  ed  economiche  sul  rapporto

concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

a) gravi  vizi  o difformità tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle

strutture o dell’erogazione dei Servizi;

b)  perimento  totale  o  parziale  delle  strutture ovvero  grave  danneggiamento  delle  stessa  a  causa  di

inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”;

c)  mancata  sottoscrizione  o  intervenuta  invalidità  e  inefficacia  anche  solo  di  una  delle  cauzioni  e/o

coperture assicurative di cui agli articoli 17 e 18;

d) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;

e)  violazioni delle  norme in materia  di  sicurezza e tutela  del  lavoro,  contributive,  fatto salvo quanto

previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;

f) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 8;

g) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;

h)  rilevata  grave  incapacità  o  impossibilità  del  Concessionario  di  adempiere  alle  obbligazioni  del

Contratto.
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3. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario

provvederanno a redigere,  in  contraddittorio  tra  loro e  con la presenza  del  Direttore dell’esecuzione,

apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione

del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono

definitivamente  accertati.  Il  verbale  definisce  il  termine,  comunque non superiore  a  120 (centoventi)

giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

4. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle

prescrizioni  e  degli  obblighi  contenuti  nel  Documento  denominato  “Capitolato  d’oneri”  configura

inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con

esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità

di cui al comma 1.

21.  RISOLUZIONE  DEL  CONTRATTO  PER  REATI  ACCERTATI  E  DECADENZA  DELLA

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del

Codice;

c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice dei

soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13

agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l’articolo 20, comma 3.

22. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi

assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad

adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato,

comunque  non  superiore  a  60  (sessanta)  giorni,  al  fine  di  consentire  al  Concedente  di  rimediare

all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La

diffida  ad  adempiere  deve  essere  comunicata  al  R.U.P.,  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata

protocollo@pec.comune.simala.or.it del Concedente e deve contenere l’inadempimento contestato nonché
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le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida

stessa.

2.  Qualora  intervenga  la  risoluzione del  Contratto  ai  sensi  del  presente  articolo,  il  Concedente  deve

corrispondere al Concessionario:

a) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione

del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di

fluttuazione del tasso di interesse;

b) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore attuale dei

ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione

della Concessione.

3.  Al  fine di  quantificare gli  importi  di  cui  al  precedente comma, il  Concedente e  il  Concessionario

provvederanno a redigere,  in  contraddittorio  tra  loro e  con la presenza  del  Direttore dell’esecuzione,

apposito verbale entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere.

Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si

intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 giorni

dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

23. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1.  La  Concessione  può  essere  revocata  dal  Concedente  per  motivi  di  pubblico  interesse  con

provvedimento  comunicato  al  …………………………...,  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata

………………………………………. del Concessionario.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 22.

24. RECESSO

1.  Qualora  l’accordo sul  riequilibrio  del  Piano  Economico  Finanziario  non  sia  raggiunto  ai  sensi

dell’articolo 16, la Parte interessata recede dal Contratto.

2.  In  caso  di  recesso  dal  Contratto  ai  sensi  del  presente  articolo,  le  Parti  provvedono a  redigere,  in

contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro  15 giorni

successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l’importo dovuto al

Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a)  le  penali  e  gli  altri  costi  sostenuti  o  da  sostenere  in  conseguenza  del  recesso  dal  Contratto,  ad

esclusione degli  oneri  derivanti  dallo  scioglimento anticipato dei  contratti  di  copertura del  rischio di

fluttuazione del tasso di interesse.

All’importo così  determinato sono sottratti  gli  oneri  e  i  danni,  nessuno escluso,  subiti  e subendi  dal

Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Servizi possano essere erogati conformemente alla

Documentazione Progettuale approvata.
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3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire

nella gestione  delle strutture in conformità con le previsioni di cui all’articolo 176, comma 5-bis, del

Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell’effettivo pagamento delle

somme di cui al comma 2.

25. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In  tutte le ipotesi  di  cessazione degli  effetti  del  Contratto,  da qualsiasi  causa determinata,  le Parti

provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo,

alla data di cessazione del Contratto, delle strutture e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi,

i  materiali  accessori  e  quant’altro  attinente  all’adempimento  delle  obbligazioni  contrattuali.  Nel

medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle strutture, relative

pertinenze,  attrezzature,  materiali  accessori  e  quant’altro  attinente all’adempimento delle  obbligazioni

contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da

vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura

ordinaria, senza ulteriori formalità.

2.  In  caso  di  cessazione  anticipata  del  Contratto  ovvero  un  anno prima  della  naturale  scadenza  del

medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a

valutare  lo  stato  complessivo delle  strutture e  dei  beni  di  cui  al  comma 1 e  gli  eventuali  interventi

necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì

affidare  a  un  perito  terzo  l’individuazione  dei  predetti  interventi  di  manutenzione,  riparazione,

sostituzione,  che  dovranno  essere  realizzati  tempestivamente  dal  Concessionario  a  proprie  spese.  La

mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente

all’esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3. Il Documento denominato “Handback” definisce:

a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1; 

b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2; 

c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle strutture e dei beni che dovranno essere assicurati in

caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.

4.  Il  Concedente si  impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione,  la

procedura di gara per l’individuazione del nuovo Concessionario.

5. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui

sia  necessario  a  garantire  esigenze  di  continuità  del  servizio  pubblico,  il  Concessionario  è  tenuto  a

proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

6. Il Concessionario ha l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

26. MONITORAGGIO
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1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla

ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell’allegata matrice

dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all’articolo 8.

27. COMUNICAZIONI

1.  Le  Parti  sono  tenute,  a  pena  di  nullità,  ad  effettuare  tutte  le  comunicazioni  e  trasmissioni  di

informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per

iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2.  Le comunicazioni  e  trasmissioni di  informazioni e dati  tra  le Parti  si  intendono valide ed efficaci

qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: protocollo@pec.comune.simala.or.it ;

b) per il Concessionario: ……………………………………..

3.  Le  Parti  si  impegnano  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  modifiche  dell’indirizzo  PEC  o

problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.
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ALLEGATO 1: DEFINIZIONI

L’elenco delle definizioni di seguito riportate é meramente indicativo e non esaustivo.

Ciascuna Amministrazioni è tenuta a valutarne l’opportunità e la coerenza rispetto ai singoli casi di specie

oggetto di intervento, al fine di correggere, integrare o semplificare l’elenco proposto.

DEFINIZIONI

� Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l’elenco dei Documenti Contrattuali

(Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi (Allegato 3).

� Alterazione  dell’Equilibrio  Economico  Finanziario:  la  variazione  dei  presupposti  e/o  delle

condizioni di equilibrio della Concessione che,  al verificarsi  di  un evento di  disequilibrio, dia

luogo a:

◦ (iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno  il 10% rispetto al

valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto; 

◦ (iv) con riferimento al parametro VAN di Progetto : variazione di almeno il 10% rispetto al

valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto.

� Autorizzazioni:  tutti  gli  atti  di  autorizzazione,  permessi,  licenze,  nulla  osta  e  ogni  altro

provvedimento amministrativo necessario alla  gestione, alla prestazione dell’attività primaria o

alla prestazione dei Servizi qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante;

� Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per

l’affidamento della Concessione;

� Capitolato di Gestione o d’oneri: indica l’allegato al Contratto costituito dal Capitolato di gestione

relativi ai Servizi, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche

dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata

del Contratto;

� Codice identificativo di Gara (CIG) : il codice alfanumerico obbligatorio di cui all’articolo 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

� Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

� Codice Unico di  Progetto  (CUP):  il  codice  alfanumerico  di  cui  all’articolo 11 della  legge 16

gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico

a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

� Concedente: il soggetto per conto del quale sono erogati i Servizi:  Comune di Simala  con sede

legale in  Simala (OR), via  Cagliari.  n.  1, C.F. 80030370953 - P.I. 00355190950  ai  sensi del

Contratto;
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� Concessionario: l’aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede

legale  in  …………………..,  via  ………………………..  n.  ………………..,  C.F./P.I.

………………….. ai sensi del Contratto;

� Concessione:  il  rapporto  tra  Concedente  e  Concessionario  regolato  dal  Contratto,  ai  sensi

dell’articolo 164 e ss del Codice;

� Contratto:  il  presente  Contratto,  inclusivo  delle  premesse,  degli  Allegati  e  dei  Documenti

Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le

Parti nell’ambito della Concessione;

� Contratto  di  subappalto:  è  il  contratto  che  intercorre  tra  il  Concessionario  (che  non  è

amministrazione aggiudicatrice) e gli/l’esecutori/e del/i servizio/i quando il Concessionario stesso

non esegue direttamente i servizi stessi, affidandone una parte a terzi;

� Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia

del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

� Direttore dell’Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo

sulla  regolare  esecuzione  del  contratto  in  fase  di  gestione,  verificando  che  le  attività  e  le

prestazioni contrattuali siano eseguite dall’esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

� Documenti  Contrattuali:  i  documenti,  sottoscritti  dalle  Parti  e  depositati  presso il  Concedente,

elencati nell’Allegato 1 del Contratto;

� DSCR  (Debt  Service  Cover  Ratio):  indica  il  rapporto  tra  (i)  l’importo  del  Flusso  di  Cassa

Disponibile nei 12 mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e

(ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il

medesimo periodo di 12 mesi;

� Equilibrio Economico Finanziario: indica l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e

della gestione delle strutture ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1,

lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano

Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell’articolo

16 del  Contratto,  e  rappresentato  dai  valori  degli  Indicatori  di  Equilibrio  esposti  nel  Piano

Economico Finanziario;

� Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei servizi e la data di scadenza della

Concessione;

� Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
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della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi

da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

� Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione, tra (i) i ricavi di

progetto  incassati  o  da incassare  per  il  periodo di  riferimento  risultanti  dal  Piano Economico

Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e

(ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico

Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell’IVA);

� Forza  Maggiore:  fatti  e/o  atti  che  le  Parti  non  avrebbero  potuto  prevedere  al  momento  della

sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tali da rendere

oggettivamente impossibile,  in tutto o in parte,  in via temporanea o definitiva,  l’adempimento

delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

� Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN

(Valore  Attuale  Netto)  di  Progetto,  VAN (Valore  Attuale  Netto)  dell’azionista  e  TIR  (Tasso

Interno di  Rendimento),  elementi  costitutivi,  in tutto o solo alcuni,  dell’Equilibrio Economico

Finanziario della Concessione;

� Indicatore/i  di  Disponibilità:  l’indicatore  chiave  di  prestazione  (in  inglese  Key  Performance

Indicators),  riportato  nel  Capitolato  di  Gestione,  che  consente  di  monitorare  l’andamento  del

processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità delle strutture;

� LLCR (Long Life Coverage Ratio): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il

valore attuale netto del  Flusso di  Cassa Disponibile  per  il  periodo intercorrente  tra la  data di

calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario,

applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli

importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

� Livello  Minimo:  il  livello  dell’Indicatore  di  Disponibilità,  come  specificato  nel  Capitolato  di

Gestione,  che  indica  la  misurazione  quantitativa  in  corrispondenza  della  quale  la  struttura

consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

� Livello Obiettivo: il livello dell’Indicatore di Disponibilità che indica la misurazione quantitativa

in corrispondenza della quale la struttura consegue il livello ottimale della relativa caratteristica

prestazionale;

� Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;

� Manutenzione  Straordinaria:  le  opere  di  cui  all’articolo  3,  comma  1,  lett.  Ooquinquies),  del

Codice;
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� Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell’erogazione dei Servizi, risultante da atto formale

del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

� Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla

Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

� Parti: il Concedente e il Concessionario;

� Piano Economico Finanziario (PEF): l’elaborato elettronico, contenente l’esplicitazione dettagliata

dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario

degli investimenti e della connessa Gestione delle strutture per l’arco temporale di durata della

Concessione,  asseverato  da  ……………………….,  allegato  al  Contratto  sub

………………………..,  comprendente  la  relativa  relazione  illustrativa,  nonché  i  successivi

aggiornamenti  e/o  revisioni  a  seguito  di  modifiche  al  contratto  o  rinegoziazioni  del  PEF

medesimo;

� Piano  Economico  Finanziario  in  Disequilibrio:  il  Piano  Economico  Finanziario  allegato  al

contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti

a seguito della manifestazione degli eventi di cui all’articolo 16;

� Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile,

che  riproduce  la  proposta  di  revisione,  inclusiva  delle  misure  volte  a  ripristinare  l’Equilibrio

Economico e Finanziario;

� Responsabile  del  Procedimento:  il  responsabile  unico  del  procedimento  (RUP),  nominato  dal

Concedente,  cui  è demandata la titolarità del  procedimento,  ai  sensi  del  Codice e delle Linee

Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l’affidamento di appalti e concessioni»;

� Solidità Patrimoniale: l’attitudine dell’impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-

lungo periodo che si  traduce nelle capacità  di  sostenere  le  esigenze  finanziarie  generate dalla

gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell’equilibrio patrimoniale.

� Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire

il rimborso del finanziamento;

� Tariffe: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi;

� TIR (Tasso Interno di Rendimento): indica, in termini percentuali, il valore economico generato

dal progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

� TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico

generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
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� Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell’incremento dei costi di investimento

e/o di gestione e nel  confronto tra il  preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due

preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato metedo;

� VAN (Valore  Attuale  Netto)  di  Progetto:  il  valore  creato  o  disperso  dal  progetto,  in  termini

monetari, nell’arco del periodo della Concessione;

� VAN (Valore Attuale Netto): il valore creato o disperso, in termini monetari, dall’investimento

effettuato nell’arco del periodo della Concessione,
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ALLEGATO 2: DOCUMENTI PROGETTUALI

� Relazione tecnica di progetto;

� Capitolato d’oneri

� D.U.V.R.I.

� elaborati grafici di progetto

� P.E.F. del concessionario

� offerta tecnica del concessionario

� offerta economica del concessionario
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ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI

Tipologia di rischio Descrizione


